

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่๑๑ บ้านโสนกพัฒนา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร.ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร.หนา ๐.๑๕ เมตร.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร..

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายใน หมู่ที่๑๑ บ้านโสนกพัฒนา ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.เชื้อเพลิง กรม ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ปรับราคาครั้งล่าสุด วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐(ควรวีราคาเดิมเนื่องจากราคา ณ ปัจจุบันสูงกว่า)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor f	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	374,921.91	1.3347	500,408.27	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย0..... %				
	- เงินประกันผลงาน0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้6.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,408.27	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			500,000.00	60 วัน
	ตัวอักษร			ห้าแสนบาทถ้วน	

ขนาดหรือเนื้อที่งานก่อสร้าง

880.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

568.18

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. เชื้อเพลิง

(นายเอกพิศ แก่นดี) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(นายยุทธชัย กิ่งมณี) กรรมการ

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายปรีชา ดอกแก้ว) กรรมการ

ความเห็นของผู้บริหาร

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....นายกองการบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

(นางอนงค์ เมืองไทย)